

# COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

FABBRICATO AD USO SCOLASTICO  
SCUOLA ELEMENTARE "F. FRANCHINI"

VIA GIULIO VERNE N.1, LOC. SABBIUNO, COMUNE CASTEL MAGGIORE  
(N.C.E.U. - Foglio n.15, Mappale n.42)

### PROGETTO PRELIMINARE

C.U.P. G74H15000210004

SPAZIO RISERVATO A TIMBRI:

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

**Geom. Lucia Campana**

3° Settore Lavori Pubblici ed Ambiente - "Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità"

#### PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI:

**Ing. Carmelo Ricciardo**

c.f. RCC CML 52R04D 569R

via Miliani n.7 - 40132, Bologna

tel. 051 6389407

cell. 335 6926114

mail. c.ricciardo@libraing.it

Oggetto:

Tavola n°:

Scala:

**QUADRO ECONOMICO**

**Q.E.**

-

Revisione	Descrizione	Redatto	Approvato	Data
1				
0	Emissione	Ing. Gambaiani	Ing. Ricciardo	Febbraio 2016

**Rifacimento impermeabilizzazione copertura scuola Franchini a Sabbiuo CUP G74H15000210004**

**a) Importo esecuzione delle lavorazioni**

	Importo		Aliquota	Imposte	
	€	£		€	£
Lavori	116.775.95	0	I.V.A. 22%	25.690.71	0
			I.V.A. 22%	0.00	
		0	I.V.A. 22%	0.00	0
	0.00	0		0.00	0
<b>Totale</b>	<b>116.775.95</b>	<b>0</b>	<b>I.V.A. 22%</b>	<b>25.690.71</b>	<b>0</b>

**b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza**

	Importo		Aliquota	Imposte	
	€	£		€	£
costi sicurezza	25.599.88	0	I.V.A. 22%	5.631.97	0
			I.V.A. 22%	0.00	
		0	I.V.A. 22%	0.00	0
	0.00	0		0.00	0
<b>Totale</b>	<b>25.599.88</b>	<b>0</b>	<b>I.V.A. 22%</b>	<b>5.631.97</b>	<b>0</b>

**c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:**

	Importo		Aliquota	Imposte	
	€	£		€	£
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		0	I.V.A. 22%	0.00	0
c2 Rilievi accertamenti e indagini		0	I.V.A. 22%	0.00	0
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.		0	I.V.A. 22%	0.00	0
c4 Imprevisti (5%)	7.118.79	0	I.V.A. 22%	1.566.13	0
c4 BIS fondo per l'accordo bonario (3%)	0.00	0	I.V.A. 22%	0.00	0
c5 Acquisizione aree o immobili.	0.00	0		0.00	0
c6 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0.00	0		0.00	0
c7 Spese tecniche relative a: coordinatore sicurezza	1.878.00	0	INARCASSA 4%	75.12	0
Incentivi (ex Art.18 L.109/94)	233.55	0	I.V.A. 22%	429.69	0
c8 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0.00	0		0.00	0
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0.00	0		0.00	0
c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	0.00	0	I.V.A. 22%	0.00	0
c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.			CNPAIA 4%	0.00	0
		0	I.V.A. 22%	0.00	0

	€	£
<b>Tot. Importi</b>	<b>151.606.17</b>	<b>0</b>
<b>Tot. IVA e altre imposte</b>	<b>33.393.62</b>	<b>0</b>
<b>approssimazione</b>	<b>0.20</b>	<b></b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>185.000.00</b>	<b>0</b>