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C.M.E. Scuola elementare "F. Franchini" - Castel Maggiore (BO)

N. Descrizione voci U.m. quantità Prezzo u. Totale

€ €

NOTE

Il presente C.M.E. è stato predisposto sulla base dell'Elenco regionale dei prezzi

delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna (Ed. Luglio 2012). Le voci di

computo contrassegnate da (*) e non presenti all'interno dell'elenco prezzi di

riferimento sono state oggetto di analisi dei prezzi predisposta dallo scrivente.

Per gli interventi di seguito descritti vengono stimati 3 mesi di durata delle

lavorazioni (90 giorni naturali e consecutivi, nel periodo estivo di chiusura della

scuola).

COSTI SICUREZZA

S1A Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche

oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed

eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in

acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando

necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le

norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di

lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:

- montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e

tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

a) ponteggio esterno mq 829.99 7.81            6.482.25

b) sottoponte per rimozione tavelloni mq 166.32 7.81            1.298.96

S1B - noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

a) ponteggio esterno mq*mesi 1659.99 0.78            1.294.79

b) sottoponte per rimozione tavelloni mq*mesi 332.64 0.78            259.46

S1C - smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio,

carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

a) ponteggio esterno mq 829.99 2.81            2.332.28

b) sottoponte per rimozione tavelloni mq 166.32 2.81            467.36

S2A Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore

50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata (proiezione orizzontale): per i

primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,

montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
a) ponteggio esterno mq 308.00 4.64            1.429.12

b) sottoponte per rimozione tavelloni mq 182.60 4.64            847.26

c) protezione sottotetto (tavole in legno) mq 508.00 4.64            2.357.12

S2B - per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

a) ponteggio esterno mq*mesi 616.00 1.52            936.32

b) sottoponte per rimozione tavelloni mq*mesi 365.20 1.52            555.10

c) protezione sottotetto (tavole in legno) mq*mesi 1016.00 1.52            1.544.32

S3A Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati

a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,

pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari

a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x

180 cm ed una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per

ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

- per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,

montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

a) ponteggio esterno ml 12.00 99.27          1.191.24

b) sottoponte per rimozione tavelloni ml 12.00 99.27          1.191.24

S3B - per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

a) ponteggio esterno ml*mesi 24.00 35.93          862.32

b) sottoponte per rimozione tavelloni ml*mesi 24.00 35.93          862.32

S4 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e

larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250

mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con

giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e

successivo smontaggio e rimozione a fine lavori cad 20.00 1.14            22.80
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C.M.E. Scuola elementare "F. Franchini" - Castel Maggiore (BO)
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S5 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e

larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250

mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in

calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con

giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile cad*mesi 40.00 0.32            12.80

S6 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a

pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato

di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del

manometro:

- da kg 12, classe 55A-233BC cad 1.00 121.33 121.33

S7 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio h 20.00 35.13 702.60

S8A Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica

regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN

358; costo di utilizzo mensile: peso 1100 g cad*mesi 15.00 1.25 18.75

S8B Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia completo di due

moschettoni, lunghezza 2 m, conforme alla norma EN 355; costo di utilizzo mensile cad*mesi 30.00 1.84 55.20

valutate n.5 imbracature composte ognuna da n.2 cordini di ancoraggio

Prefabbricato monoblocco uso bagni/spogliatoi:

Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo 

e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere

d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,

pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di

ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale

magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico

autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese:

S9A - soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate

con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a

vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di

acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,

dimensioni 3600 x 2400 mm mesi 3.00 156.20 468.60

S9CB - trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti

di servizi
cad 1.00 286.33 286.33

S € 25.599.88

INTERVENTO COPERTURA

A0* Realizzazione di copertura provvisoria con teloni di plastica pesante, incluso

l'ancoraggio con tasselli e quant'altro necessario alla struttura dell'edificio onde

evitare lo scoperchiamento causa vento e/o neve durante le operazioni di

manutenzione del coperto (da garantire la presenza sino alla completa

impermeabilizzazione del coperto). I teloni saranno da posizionare/riposizionare in

più volte, incluso lo smontaggio e rimontaggio per lavorazioni interferenti per

garantire la protezione continua di tutto il fabbricato. mq 560.07 12.00          6.720.84

A1 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici,

coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio

di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso mq 560.07 21.27          11.912.69

A3 Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la

smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

stimato 20% del totale mc 2.47 123.55        304.94

parziale COSTI SICUREZZA
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A5* Rimozione di vasche in amianto-cemento eseguita in conformità al DM del

06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: trattamento preliminare su

entrambe le superfici delle vasche con soluzioni incapsulanti (in conformità al DM

20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di

amianto; smontaggio delle vasche in amianto-cemento utilizzando appropriate

tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in

quota, ove possibile, in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati

secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti

amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a

discarica autorizzata per lo smaltimento; inclusi gli oneri di smaltimento, le opere

provvisionali, eventuali pratiche autorizzative presso gli enti preposti ed ogni costo

relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro. cad 2.00 1.250.00     2.500.00

A6 Demolizione di canne fumarie dismesse (sottotetto):

- Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in

calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale con esclusione

dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e del calo in basso

n. 5 canne fumarie dismesse mq 9.90 10.32          102.17

A6 Sostituzione del vaso d'espansione con:

Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato ISPESL per impianto di

riscaldamento centralizzato compresa la rimozione del vecchio vaso e la

sostituzione con il nuovo:

- capacità vaso d'espansione 150 l cad 2.00 487.28        974.56

A7 Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la conservazione delle

strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con

scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo

assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento

a perfetta regola d'arte:

- con vernice antitarlo funghicida mq 290.37 13.53          3.928.75

A8 Struttura prefabbricata in legno massello, nel rispetto della normativa vigente,

utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa,

incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista

piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare

la struttura in opera:

- per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee mc 2.47 1.993.43     4.920.14

Sostituzione dei travetti in legno, mediante:

A9A* Realizzazione di banchinaggio (appoggio travetti) su parete perimetrale in

muratura, realizzato con calcestruzzo C25/30 minimo (sezione banchina 30x8cm

circa), incluse le barre correnti in acciaio B450C (3ø10 longitudinali) e le

sovrapposizioni delle barre per almeno 60 diametri; sono altresì incluse le

demolizioni, le opere edili necessarie per uniformare il supporto (muratura

perimetrale), fornitura dei materiali necessari, opere di scuci e cuci delle murature,

le casserature necessarie, i disarmanti, eventuali sostegni, le opere provvisionali

necessarie e quant'altro non espressamente indicato per dare il lavoro

perfettamente finito. ml 123.31 47.50          5.857.23

A9B Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle

testate e la chiodatura alla struttura sottostante:
- in legname di abete mc 8.40 1.097.09     9.213.36

A10 Tavolato in legno di abete per falde di tetto dello spessore di 2,50 cm, lavorato a

fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura, piallatura e

predisposizione degli appoggi. mq 560.07 33.94          19.008.78

A11 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici

per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori,

piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati

compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature semplici

1) piastre appoggio travetti kg 1151.17 3.43            3.948.52

2) piastre per incernieramento punti capriate in solo appoggio (stima 1 piastra/nodo) kg 155.93 3.43            534.82

3) chiodatura tavolato (stima 100 chiodi/mq) kg 332.68 3.43            1.141.10

A12 Listello in legno di castagno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale

del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda ml 123.31 5.42            668.34
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Ripristino comignoli:

A13A - Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in

calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale con esclusione

dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e del calo in basso mq 3.60 10.32          37.15

A13B - Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato cad 2.00 45.81          91.62

A13C - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in

elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in

conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia,

idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti

dalle norme UNI e dalla legge n. 615/66, in opera completo di camera di raccolta e

scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione

completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox,

con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo: 25 x 25

cm ml 7.00 169.76        1.188.32

A13D - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale

dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti

dimensioni interne della canna: 25 x 25 cm cad 2.00 119.74        239.48

A13E - Converse montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in rame da

6/10 ml 2.40 52.65          126.36

A14 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero

plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a fiamma

su superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer

bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:
- armata in filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/mq mq 560.07 11.51          6.446.41

A15 Realizzazione compluvi in:

Converse montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100: in rame da 6/10

ml 15.93 94.53          1.505.67

A16 Canali di gronda montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di

sostegno per i canali di gronda: 

- sviluppo fino a cm 33: in rame da 6/10 ml 123.31 38.37          4.731.40

A17 Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio

al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: 

- in rame o acciaio inox cad 176.00 5.55            976.80

A16 Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in tegole marsigliesi o

similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%, comprese rimozione,

pulizia e verifica delle tegole, spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione

di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con sovrapposizione di almeno

10 cm e fissaggio meccanico delle tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a regola d’arte; esclusa la rimozione materiale di recupero:

- tegole marsigliesi mq 560.07 14.83          8.305.84

A18* Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve in rame, compreso pezzi speciali

e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte ml 114.40 35.00          4.004.00

A19 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di

sostegno:

- diametro fino a 100 mm: in rame da 6/10 ml 17.60 36.57          643.63

A20 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al

supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:

- in rame o acciaio inox cad 9.00 5.13            46.17

A21 Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con:

- lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di conduttività termica lambda

0,043 W/mK, rivestita con carta kraft politenata: spessore 120 mm mq 508.00 9.25            4.699.00
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Lucernario di accesso al coperto:

A22A Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,

calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi mq 0.35 18.64          6.52

A22B Finestre e portefinestre a battente in legno massello, con telaio maestro fissato ai

vecchi telai o alla muratura con viti e tasselli, ante con telaio con triplice battuta,

trattate con 2 mani di impregnante ed una di finitura monocomponente elastica e

trasparente, gocciolatoio in alluminio completo di scossalina e scarichi laterali,

maniglia a scatto, guarnizione di tenuta termica ed acustica in materiale elastomero

indeformabile, cornici fermavetro e vetri isolanti 4-18-4 mm; montate in opera a

perfetta regola d'arte, esclusi eventuale controtelaio, mostre e coprifili da

conteggiarsi a parte:

- finestra ad un anta con apertura a completa ribalta, complete di chiusura a nastro

di acciaio cadmiato a tre punti, dimensioni esterno telaio 800 x 1000 mm: in pino,

color noce cad 1.00 248.16        248.16

A22C Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe

per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte:

- di larghezza fino a 5,5 cm ml 3.00 7.12            21.36

A23* Adeguamento della botola di accesso al piano sottotetto: dimensioni minime

nette foro di accesso sottotetto 70x200 cm., compresa fornitura e posa di scala

retrattile in alluminio per dislivello da superare compreso tra 4,00 ÷ 4,50 ml,

costituita da elementi in lega leggera di alluminio, con sistema di chiusura-apertura,

completa di ferramenta, botola in pannello listellare verniciato montato su telaio,

asta di comando ed accessori per il montaggio. Inclusa l'eventuale segnalatica da

predisporre, la rimozione della botola esistente e le opere murarie necessarie, il

trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant’altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. a corpo 1.00 2.500.00     2.500.00

A24A* Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta con funzione di

ancoraggio oppure di deviazione/rinvio per una linea vita esistente, conforme alla

normativa UNI EN 11578, Classe A, costituito da strutture zincate a caldo oppure in

acciaio inox. Comprese opere di lattoneria e/o muratura per l’apertura del coperto, il

ripristino di tegole e colmi, l’impermeabilizzazione degli elementi portanti, la fornitura

e posa di viti, tasselli compreso ogni onere e quant’altro necessario alla

realizzazione dell’opera. La fornitura valutata a componente installato con

l’esclusione della progettazione e delle attrezzature e/o impianti eventualmente

necessari per raggiungere la quota di lavoro. cad 25.00 220.00        5.500.00

Il sistema anticaduta dovrà essere fornito, a cura dell'impresa esecutrice, completo

di tutto quanto previsto dalla vigente normativa (elaborato copertura, relazione di

calcolo ancoraggi, dichiarazione di conformità materiale, dichiariazione di corretta

posa, manuale d’uso e manutenzione, etc...) e cartellonistica per la

regolamentazione dell’accesso alla copertura.

A25 Predisposizione di passaggio calpestabile al piano sottotetto (botola-lucernario),

composto da piano fisso in tavole in legno di abete di spessore 5 cm, ben ancorate

alla struttura esistente:

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle

testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete

1) passerella mc 0.69 1.097.09     754.25

2) parapetto mc 0.07 1.097.09     78.00

A26 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso

l'onere di carico e scarico dei materiali:

- valutazione a peso, per ogni 100 kg

1) manto copertura, voce A1 q.li 487.26 1.71            833.22

2) comignoli, voce A9 q.li 5.00 1.71            8.55

Ripristino di marciapiede esterno:

A27A - Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto,

compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm mq 30.00 13.26          397.80
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A27B* - Realizzazione di nuovo marciapiede: realizzazione di massetto in C.A.,

spessore 12-15 cm, con doppia rete elettrosaldata ø8 in acciaio B450C, maglia

20x20 cm, C20/25 minimo, incluso gli spezzoni di barre ø12 di lunghezza 60 cm/25

cm, da inserire nella muratura esistente per una profondità pari ad almeno 10 cm e

riempimento del foro con ancorante chimico idoneo alla muratura. Compreso

l'eventuale posa di misto granulare stabilizzato per livellare il piano di posa e il suo

costipamento a macchina, la formazione delle pendenze, il livellamento a mano del

conglomerato con spolvero di cemento fresco su fresco (corazzatura superficiale

con miscela antiusura), inclusa realizzazione di giunti di dilatazione in opera,

eventuali casserature necessarie, la fornitura dei materiali e quant'altro non

espressamente indicato per dare il lavoro perfettamente finito. mq 30.00 55.00          1.650.00

A € 116.775.95

S

A

TOT TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (S+A)

parziale INTERVENTO COPERTURA

25.599.88€                  

IL PROGETTISTA

RIEPILOGO

parziale INTERVENTO COPERTURA

parziale COSTI SICUREZZA

116.775.95€                

142.375.83€                
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