

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

FABBRICATO AD USO SCOLASTICO
SCUOLA ELEMENTARE "F. FRANCHINI"

VIA GIULIO VERNE N.1, LOC. SABBIUNO, COMUNE CASTEL MAGGIORE
(N.C.E.U. - Foglio n.15, Mappale n.42)

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

C.U.P. G74H15000210004

SPAZIO RISERVATO A TIMBRI:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Lucia Campana

3° Settore Lavori Pubblici ed Ambiente - "Servizio Lavori Pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità"

PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Carmelo Ricciardo

c.f. RCC CML 52R04D 569R

via Miliani n.7 - 40132, Bologna

tel. 051 6389407

cell. 335 6926114

mail. c.ricciardo@libraing.it

Oggetto:

Tavola n°:

Scala:

QUADRO ECONOMICO

Q.E.

-

Revisione	Descrizione	Redatto	Approvato	Data
1				
0	Emissione	Ing. Gambaiani	Ing. Ricciardo	Aprile 2016

Rifacimento impermeabilizzazione copertura scuola Franchini a Sabbiuo CUP G74H15000210004

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

	Importo		Aliquota	Imposte	
	€	£		€	£
Lavori	122.284.07	0	I.V.A. 22%	26.902.50	0
			I.V.A. 22%	0.00	
		0	I.V.A. 22%	0.00	0
	0.00	0		0.00	0
Totale	122.284.07	0	I.V.A. 22%	26.902.50	0

b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	Importo		Aliquota	Imposte	
	€	£		€	£
costi sicurezza	25.281.65	0	I.V.A. 22%	5.561.96	0
			I.V.A. 22%	0.00	
		0	I.V.A. 22%	0.00	0
	0.00	0		0.00	0
Totale	25.281.65	0	I.V.A. 22%	5.561.96	0

c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:

	Importo		Aliquota	Imposte	
	€	£		€	£
c1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0.00	0	I.V.A. 22%	0.00	0
c2 Rilievi accertamenti e indagini	0.00	0	I.V.A. 22%	0.00	0
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0.00	0	I.V.A. 22%	0.00	0
c4 Imprevisti	3.254.00	0	I.V.A. 22%	715.88	0
c4 BIS fondo per l'accordo bonario (3%)	0.00	0	I.V.A. 22%	0.00	0
c5 Acquisizione aree o immobili.	0.00	0		0.00	0
c6 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0.00	0		0.00	0
c7 Spese tecniche relative a: coordinatore sicurezza	0.00	0	INARCASSA 4%	0.00	0
Incentivi (ex Art.18 L.109/94)	1.000.00	0	I.V.A. 22%	0.00	0
c8 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0.00	0		0.00	0
c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0.00	0		0.00	0
c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	0.00	0	I.V.A. 22%	0.00	0
c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.			CNPAIA 4%	0.00	0
		0	I.V.A. 22%	0.00	0

	€	£
Tot. Importi	151.819.72	0
Tot. IVA e altre imposte	33.180.34	0
approssimazione	-0.06	
Importo complessivo	185.000.00	0