

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

DESCRIZIONE ATTIVITA':

INCARICO PROFESSIONALE REP.5933 CIG Z181B051F

**PROGETTAZIONE RELATIVA ALL' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
DI FOGNATURA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO
SITO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO**

OGGETTO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 Art.23 comma 3 e Art. 216 comma 4

IL TECNICO:

ING. MASSIMO FORESTI

PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 n.1
40121 BOLOGNA

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)

VIA G. MATTEOTTI, 10
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

CODICI :	CODICE COMMESSA	CODICE TIPOLOGICO	UNITA' DI INTERVENTO	TIPO ELABORATO	CODICE PROGRESSIVO	REVISIONE CORRENTE
RIFERIMENTI ELABORATO:	RVR-006.1	INF	01	RL	05	00

PROTOCOLLI E VISTI :

ROVER SRL
ARCHITETTURA & INGEGNERIA
PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 n.1 - 40121 BOLOGNA
TEL.051.220088 FAX.051 3370837 E-MAIL info@roversrl.com

EMMISSIONE	DATA :	NOTE DI REVISIONE:	REDATTO DA:	APPROVATO DA:
	2015.07.27		MF	MF
1	2015.09.07			
2	2015.10.15			
3	2016.07.29	VARIANTE 2016		
4				
5				

PROGETTAZIONE RELATIVA ALL' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI FOGNATURA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO SITO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

QUADRO ECONOMICO

D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 Art.23 comma 3 e Art. 216 comma 4

Bologna, 29 luglio 2016

Tecnico:

Ing. Massimo Foresti

PROGETTAZIONE RELATIVA ALL' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI FOGNATURA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO SITO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

a) Importo esecuzione delle lavorazioni			
		Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	47 093,69	I.V.A. 22%	10 360,61
A corpo	0,00	I.V.A. 22%	0,00
In economia	0,00	22%	0,00
Totale	47 093,69	I.V.A. 22%	10 360,61
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza			
		Aliquota	Imposte
	€		€
A misura	1 968,00	I.V.A. 22%	432,96
A corpo	0,00	I.V.A. 22%	0,00
In economia	0,00	22%	0,00
Totale	1 968,00	I.V.A. 22%	432,96
c) Importo a disposizione della stazione appaltante per:			
	Importo	Aliquota	Imposte
	€		€
c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - arredi	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c2 Rilievi accertamenti e indagini.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c3 Allacciamenti a pubblici servizi.	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c4 Imprevisti e somme a disposizione	4 709,37	I.V.A. 22%	1 036,06
c5 Fondo per l'accordo bonario	0,00	I.V.A. 22%	
c6 Acquisizione aree o immobili.	0,00		0,00
c7 Accantonamento di cui all'Art. 26 c. 4 legge n° 109/94	0,00		0,00
c8 Spese tecniche relative a: progettazione-direzione lavori-coordinatore sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione- rup	Professionista esterno : 1 800,00 Incentivi : (Art.92 D.Lgs 163/2006) 94,19	INARCASSA 4% I.V.A. 22%	72,00 411,84
c9 Spese per attività di consulenza o di supporto.	0,00		0,00
c10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00		0,00
c11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche. AVCP	0,00	I.V.A. 22%	0,00
c12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	0,00	CNPAIA 2% I.V.A. 22%	0,00
			€
Tot. Importi			55 665,25
Tot. IVA e altre imposte			12 313,47
Importo complessivo			67 978,72

revisione 2016.07.29