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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa di segnali in materiale termoplastico preformato. SEGNALE LIMITE

-A.P.01 - VELOCITà. 250X150.

NET Termoplastico di composti alchidici, con l’impiego di materiali leganti, sabbie ... azione.

Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare (eventuale

PRIMER COMPRESO)

SOMMANO cadauno 1,00 455,00 455,00 60,97 13,400

2 Fornitura e posa di segnali in materiale termoplastico preformato. SIMBOLO BICICLETTA.

-A.P.03a - 100*80 (P2)

NET Termoplastico di composti alchidici, con l’impiego di materiali leganti, sabbie b ... azione.

Compreso ogni onere per il preventivo tracciamento e pulizia della zona da trattare (eventuale

PRIMER COMPRESO)

SOMMANO cadauno 15,00 109,00 1´635,00 219,09 13,400

3 Fornitura e posa in opera di cordoli separatori di corsia progettati per la delimitazione delle

-A.P.15 - piste ciclabili nel rispetto dell'articolo 7 c. 4 del D.M. n. 557/1999 e prodotti co ...  possedere

NET adeguata certificazione ambientale che attesta la conformità dei prodotti ai Criteri Ambientali

Minimi (CAM).

SOMMANO m 85,00 129,00 10´965,00 2´872,59 26,198

4 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

C01.052.025. longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in qua ...

a di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5

mm: per strisce da 12 cm

SOMMANO m 2´010,00 0,47 944,70 160,60 17,000

5 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

C01.052.025. longitudinali in termospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in qua ...

b di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, con spessore della striscia non inferiore a 1,5

mm: per strisce da 15 cm

SOMMANO m 60,00 0,60 36,00 6,12 17,000

6 Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce inferiori o

C01.058.080. uguali a 15 cm di larghezza

a* SOMMANO m 270,00 0,62 167,40 66,96 40,000

7 Rimozione della segnaletica orizzontale esistente, a mezzo di fresatrice: per strisce superiori a

C01.058.080. 15 cm di larghezza, frecce, scritte e linee trasversali

b SOMMANO m² 30,00 5,60 168,00 67,20 40,000

8 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO IN TERMOSPRUZZATO

H.001.017.d- PLASTICO SU TAPPETO NORMALE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo

ANAS2020 impianto su tappeto normale costituita da str ... ciale d'appalto. Per ogni metro lineare

effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E

ISCRIZIONI

SOMMANO m² 125,30 8,28 1´037,48 35,27 3,400

9 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO

H.001.019.d- Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso costituita da strisce rifrangenti longitudinali o

ANAS2020 trasversali rette o ... riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. - PER

STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

SOMMANO m² 137,52 6,21 854,00 193,43 22,650

Parziale LAVORI A MISURA euro 16´262,58 3´682,23 22,642

T O T A L E   euro 16´262,58 3´682,23 22,642
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 16´262,58 3´682,23 22,642

M:001 VIA LIRONE euro 16´262,58 3´682,23 22,642

M:001.001

 

    TRATTO STRADALE euro 16´262,58 3´682,23 22,642

M:001.001.002

 

         Segnaletica orizzontale euro 5´297,58 809,64 15,283

M:001.001.005

 

         Arredo urbano euro 10´965,00 2´872,59 26,198

TOTALE  euro 16´262,58 3´682,23 22,642

 

    Verona, 22/04/2021

Il Tecnico

dott. ing. Francesco Seneci
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